

Số: 164 /TB-TTYT

Long Xuyên, ngày 18 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời nộp báo giá thực hiện kiểm định thiết bị điện năm 2025.

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Trung tâm Y tế Long Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thực hiện kiểm định thiết bị điện năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời nộp báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Long Xuyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/ bà: Dương Văn Quý Chức vụ: P. Trưởng phòng TCHC

- Điện thoại liên hệ: 0377 292 312

- Email: dvqui92@gmail.com

- Ông/ bà: Trương Thúy An Chức vụ: Nhân viên Phòng TCHC

- Điện thoại liên hệ: 0987 027 943

- Email: antruong1685@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày làm việc (từ 08h ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h ngày 25 tháng 07 năm 2025)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng
I	Kiểm định TBA 3P-250kVA		
1	MBA 3P-250kVA	máy	1,0
2	Thử điện áp đánh thủng dầu cách điện MBA	mẫu	1,0
3	LA-18kV	cái	3,0
4	FCO-100A	cái	3,0
5	MCCB 3P-400A	cái	1,0
6	Đo điện trở tiếp đất	vị trí	2,0
7	Thí nghiệm cáp ngầm 3P-24KV theo tiêu chuẩn IEEE Std 400.2-2013: - Kiểm tra bên ngoài - Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp - Thử điện áp xoay chiều tần số thấp- VLF - Đo kiểm tra và chuẩn đoán phóng điện cục bộ (PD) (Theo Công văn số 2744/EVN SPC-KT ngày 09/04/2019 về việc công tác thí nghiệm cáp ngầm 24kV của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam và Quyết định số 14/QĐ-HĐTV-EVN SPC ngày 04/02/2020 về việc Qui định Công tác thí nghiệm Lưới điện 110kV thuộc Quản lý của EVN SPC-xem chi tiết Phụ lục số 1 phần IX cáp ngầm 24kV trang 40).	đoạn	1,0
8	Chi phí kiểm định lưu động tại hiện trường	t.bộ	
II	Kiểm định TBA 3P-180kVA		
1	MBA 3P-180kVA	máy	1,0
2	Thử điện áp đánh thủng dầu cách điện MBA	mẫu	1,0
3	MCCB 3P-300A	cái	1,0
4	FCO-100A	cái	3,0
5	LA-18kV	cái	3,0
6	Đo điện trở tiếp đất (TBA & LA)	vị trí	2,0
7	Thí nghiệm cáp ngầm 3P-24KV theo tiêu chuẩn IEEE Std 400.2-2013: - Kiểm tra bên ngoài - Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp - Thử điện áp xoay chiều tần số thấp- VLF - Đo kiểm tra và chuẩn đoán phóng điện cục bộ (PD) (Theo Công văn số 2744/EVN SPC-KT ngày 09/04/2019 về việc công tác thí nghiệm cáp ngầm 24kV của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam và Quyết định số 14/QĐ-HĐTV-EVN SPC ngày 04/02/2020 về việc Qui định Công tác thí nghiệm Lưới điện 110kV thuộc Quản lý của EVN SPC-xem chi tiết Phụ lục số 1 phần IX cáp ngầm 24kV	đoạn	1,0

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng
	trang 40).		
8	Chi phí thí nghiệm-kiểm định lưu động tại hiện trường	t.bộ	
III	Chi phí nhân công tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng công nghiệp, vận chuyển, lắp đặt lại thiết bị, chi phí khảo sát lập phương án an toàn kiểm định và chi phí đăng ký cắt điện		
1	Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân lực (Thực hiện trong 01 ngày)	lượt	1,0
2	Chi phí nhân công tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng công nghiệp, lắp đặt lại thiết bị	trạm	2,0
3	Chi phí khảo sát lập phương án an toàn kiểm định và chi phí đăng ký cắt điện	trạm	2,0

Trung tâm Y tế Long Xuyên lập danh mục số lượng cần để thực hiện kiểm định thiết bị điện năm 2025 đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện kiểm định thiết bị điện theo quy định của pháp luật báo giá.

- Các nhà cung cấp gửi bảng báo giá bao gồm các nội dung:

- Danh mục, số lượng, giá chào (Đơn giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu; chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan).

- Bảng báo giá đúng theo mẫu (đính kèm).

Trung tâm Y tế Long Xuyên xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT, Phòng TCHC.



Nguyễn Minh Tân

Tên Công ty/ cơ sở/ hộ kinh doanh:....

Địa chỉ Công ty/ cơ sở/ hộ kinh doanh:...

Điện thoại Công ty/ cơ sở/ hộ kinh doanh:...

Mã số thuế Công ty/ cơ sở/ hộ kinh doanh:...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Long Xuyên.

Địa chỉ: Số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng.

Chúng tôi xin được báo giá theo yêu cầu của Quý Công ty như sau:

Đvt: đồng

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Kiểm định TBA 3P-250kVA				
1	MBA 3P-250kVA	máy	1,0		
2	Thử điện áp đánh thủng dầu cách điện MBA	mẫu	1,0		
3	LA-18kV	cái	3,0		
4	FCO-100A	cái	3,0		
5	MCCB 3P-400A	cái	1,0		
6	Đo điện trở tiếp đất	vị trí	2,0		
7	Thí nghiệm cáp ngầm 3P-24KV theo tiêu chuẩn IEEE Std 400.2-2013: - Kiểm tra bên ngoài - Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp - Thử điện áp xoay chiều tần số thấp- VLF - Đo kiểm tra và chuẩn đoán phóng điện cục bộ (PD) (Theo Công văn số 2744/EVN SPC-KT ngày 09/04/2019 về việc công tác thí nghiệm cáp ngầm 24kV của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam và Quyết định số 14/QĐ-HĐTV-EVN SPC ngày 04/02/2020 về việc Qui định Công tác thí nghiệm Lưới điện 110kV thuộc Quản lý của EVN SPC- xem chi tiết Phụ lục số 1 phần IX cáp ngầm 24kV trang 40).	đoạn	1,0		
8	Chi phí kiểm định lưu động tại hiện trường	t.bộ			
II	Kiểm định TBA 3P-180kVA				
1	MBA 3P-180kVA	máy	1,0		
2	Thử điện áp đánh thủng dầu cách điện MBA	mẫu	1,0		
3	MCCB 3P-300A	cái	1,0		
4	FCO-100A	cái	3,0		
5	LA-18kV	cái	3,0		

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
6	Đo điện trở tiếp đất (TBA & LA)	vị trí	2,0		
7	Thí nghiệm cáp ngầm 3P-24KV theo tiêu chuẩn IEEE Std 400.2-2013: - Kiểm tra bên ngoài - Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp - Thử điện áp xoay chiều tần số thấp- VLF - Đo kiểm tra và chuẩn đoán phóng điện cục bộ (PD) (Theo Công văn số 2744/EVN SPC-KT ngày 09/04/2019 về việc công tác thí nghiệm cáp ngầm 24kV của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam và Quyết định số 14/QĐ-HĐTV-EVN SPC ngày 04/02/2020 về việc Qui định Công tác thí nghiệm Lưới điện 110kV thuộc Quản lý của EVN SPC-xem chi tiết Phụ lục số 1 phần IX cáp ngầm 24kV trang 40).	đoạn	1,0		
8	Chi phí thí nghiệm-kiểm định lưu động tại hiện trường	t.bộ			
III	Chi phí nhân công tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng công nghiệp, vận chuyển, lắp đặt lại thiết bị, chi phí khảo sát lập phương án an toàn kiểm định và chi phí đăng ký cắt điện				
1	Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân lực (Thực hiện trong 01 ngày)	lượt	1,0		
2	Chi phí nhân công tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng công nghiệp, lắp đặt lại thiết bị	trạm	2,0		
3	Chi phí khảo sát lập phương án an toàn kiểm định và chi phí đăng ký cắt điện	trạm	2,0		

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu; chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

Long xuyên, ngày tháng năm 2025

Người lập bảng

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng mộc)